

ք. Երևան

«07» Հուլիսի 2016թ

Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը, (այսուհետև՝ Պատվիրատու), ի դեմս նախարարության կանոնադրության հիման վրա գործող աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնակատար Ս. Մուրադյանի, մի կողմից, և <<ԱՐԹՄԱ ՇԻՆ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ռ. Մայիլյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿՆԸ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Դ. Ղեմիրճյանի տուն-թանգարանի հիմնանդրոգման աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ «01» դեկտեմբերի 2016 թ.:

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2).

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՐՄԵՐԻ ԻՐԱԿՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների արժեքը 75 տոկոսը կատարել ամենամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաբերին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձաքննում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու նրան հասցնել այն պահանջներին և կանոններին մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 8.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 8.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս բերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել բերությունները:

3.4.9 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՆՎՈՐԱՆՈՒՄԻ ՀԱՐՉԱՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԻ ԿԱՐԳԸ

4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ, իսկ պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ավարտի օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է ներկայացնում կատարված Աշխատանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության երեք օրինակ (Հավելված N 4) և պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված N 4.1):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

1) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները:

2) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով բերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.4 Պատվիրատուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից տասնօրյա ժամկետում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը ընդունելու պատճառաբանված մեղադրանքը:

4.5 Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված և սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կարգով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսից:

4.7 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և

դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառու:

5. ԱՆՍԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 6 000 480 (վեց միլիոն չորս հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամ, որից 1 000 080 (մեկ միլիոն ութսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փողերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 քանկային օրվա ընթացքում), բաց ոչ ավելի, քան մույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 25 դեկտեմբերի 2016թ.՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

5.5 Սույն պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $ՎՁՏ = (ՄԳ + ԱԱՀ) \times 0,05$, որտեղ

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է:

ԱԱՀ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է:

ՉՁՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է:

ՎՁՏ - ծավալաբեր-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՍԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՎՈՐՈՇԱԿՐԵՒՆԻ ՈՒԺԻ ԱՋԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ջազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի խանապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի առաջածով:

8.2 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են ըննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է սույն պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործունային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Աշխատանքի ծավալների կամ ծեռք բերվող Աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արիեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.5 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև սույն պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.6 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ քաջառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ծեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.7 Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են քանակությունների միջոցով: Համաձայնություն ծեռք բերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.9 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնց ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.10 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՅՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՅԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ

<< մշակույթի նախարարություն
Հասցեն ք. Երևան, Կազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական 2-
րդ շենք.

հեռ. (010) 58-51-78, (011) 58-51-78

<ԿՀՈՒՄՈՅԿ, Խ/Կ 900011004687

<< ֆինանսական նախարարության պաշտոնակազմի



Կ.Տ.

ԿՈՂԱՍՏՈՒ

«ԱՐԹՄԱՇԻՆ» ՍՊԸ

Հասցեն Հանրապետության 1 նոր. տ.ՑԱ

հեռ. (010) 38-16-73

<ԿՀՈՒՄՈՅԿ 02576479

<ՀՀ 2470100564110000

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ



Ռ. Մախչյան

Կ.Տ.

ԾԱԿԱՆԱԹԵՐՈՒ ՆԱԽԱԿԱԾԻՎ

7. Դեմիդյանի տուն-բանգարանի ժողովրդագրական աշխատանքներ

№№	Աշխատանքի նկարագիրը	ՑՄ	Քանակ	Արժեքը հազ. դրամ	
				Միավորի	Ամբողջ
1	2	3	4	5	6
1. ԲԱՆԿԱՐԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԵՐ					
1	Պատերի և առաստաղի զաթի սվաղի քանդում	մ ²	350.33	0.3271	117.225
2	Հատակների(ՊՊ) քանդում	մ ²	24.70	0.0136	0.335
3	Փայտե պատուհանների քանդում առանց պատուհանագոգերի	մ ²	6.04	3.3028	19.949
4	Փայտե դռների և շրջանակների քանդում	մ ²	7.25	2.0899	15.027
5	Մետաղական ճաղաչարի ապամոնտաժում q=0.6, q=0.7, q=0.5	տն	0.185	73.3391	13.566
6	Պեմզոքետոն սալերով միջնորդների քանդում	մ ²	1.00	1.4484	1.446
7	Նիշայի քարե պատերի քանդում	մ ²	0.08	20.6790	1.654
2. ՊԱՏՈՒ ԾԱՄԱՐԱՆԱԾՈՐ					
1	Պեմզոքետ սալերից միջնորդների կատուցում և բազիլածքների լրացում 10սմ հաստ	մ ³	1.41	40.4853	57.058
2	Միջնորդների ամրանավորում Փ Փ8Աս-1	տն	0.169	591.9699	100.185
3. ՀԱՏԻՎՈՐ					
2	Խճի նախաշերտի կատուցում 7սմ հաստությամբ	մ ³	0.10	20.3249	2.032
3	Բետոնե նախաշերտի կատուցում 10սմ հաստությամբ 4.7.5	մ ³	0.15	51.5026	7.725
3	Ցեմ. ալկալային հարթ շերտի կատուցում 3սմ հաստ	մ ²	1.500	1.8701	2.805
7	Կերամիկական սալերով հատակների կատուցում ստինձի վրա 14 10x4 10/	մ ²	1.500	17.8041	26.405
16	Չողաթյուն ունեցող տաշիպերանների վրա փայտե հատակների կատուցում 36սմ	մ ²	22.90	12.8332	289.300
16	Փայտե լրացուցիչ շրիշակների տեղադրում	մ	8.10	1.4453	11.715
4. ԲԱՆԿԱՐԱՆԱԾ					
1	Սափական 80սմ հաստ., ալկալե փայտերով 4+4սմ մետաղապատե պատուհանի թուկի տեղադրում, բազիլով	մ ²	2.320	47.4182	110.008
2	Մինչև 3քմ մակերեսով փայտե դռան շրջանակների տեղադրում միջնորդներում օգտագործելով ապամոնտաժված	մ ²	4.060	9.7083	39.407
3	Մետաղական ճաղաչարի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժված	տն	0.185	128.4565	23.784
4	Խաղթխանողների տեղադրում Փ10A500C դասի ամրանով	տն	0.020	564.1224	11.282
5. ԾԱՌԱՅՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆԵՐ					
1	Պատերի բարձրորակ սվաղում զաթով	մ ²	256.12	5.1411	1,318.743
2	Նույնը շեպոթյունների	մ ²	9.80	8.4368	82.700
3	Առաստաղի բարձրորակ սվաղում զաթով	մ ²	68.40	5.6906	389.230
4	Պատերի և շեպերի բարձրորակ ներկում կիսավաղուն լատեքսով ներկով	մ ²	265.98	2.9174	775.968
5	Առաստաղի բարձրորակ ներկում կիսավաղուն լատեքսով ներկով	մ ²	68.40	3.4219	234.058
8	Պատուհանների բարձրորակ յուղաներկում 2անգամ 35%-ից ավել հին մաքրումով	մ ²	32.50	3.5944	118.819
7	Նույնը դռների	մ ²	19.70	2.8542	56.227
8	Փայտե հատակների լավորակ յուղաներկում 2անգամ 35%-ից ավել հին մաքրումով	մ ²	56.70	1.5947	90.420
9	Փայտե հատակների բարձրորակ յուղաներկում 2անգամ	մ ²	22.90	2.6129	60.835
10	Պատերի բարձրորակ յուղաներկում 2անգամ	մ ²	3.33	2.5865	8.613
11	Մետաղական դռան շրջանակի յուղաներկում 2անգամ	մ ²	3.20	0.9746	3.119
12	Պատերի սալվաղում ցիմենտալային շաղախով	մ ²	13.20	2.5488	33.844
13	Պատերի երեսապատում գլազուրային սալիկներով /200x400/	մ ²	13.20	21.3801	282.218
14	Առաստաղի երեսապատում ARMSTRONG պլաստմասեով համիրամեշի կցմաներով	մ ²	10.50	7.6856	80.489
15	Ձեռնոցման մարտկոցների երեսապատում փայտով 3սմ	մ ²	3.48	13.2912	46.253
16	Մետաղ ճաղաչարի յուղաներկում 2անգամ	մ ²	17.94	1.9934	35.761

17	Արտաքին պատերի տվադում ցնվազային շաղախով	100մ ²	0.203	182.7016	37.686
18	Արտաքին պատերի ներքում ճակատային ներքով	100մ ²	0.203	119.5211	24.324
19	Արտաքին պատերի շեաների տվադում ցնվազային շաղախով մինչ 20սմ չափերով	100 մ	0.30	99.0289	29.709
ՔՇՈՒՄԻՆԻ ՄԱՍԻՆԻ ԿՈՆՍՏՐՈՐՈՒՄ					
1	Պատերի և շեաների քարծորակ ներքում կիսախայրան լատեքսով ներքով	մ ²	50.40	2.9174	147.036
2	Առաստաղի քարծորակ ներքում կիսախայրան լատեքսով ներքով	մ ²	1.60	3.4219	5.475
3	Առաստաղի դաս չորանակի յուղաներքում շանգալ	մ ²	3.70	0.9746	3.606
ՆՈՐԻՆ ԶԵՆԻՏԱԿԱՐՈՒՄ					
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում $\Phi 20 \times 2.8$ խորձարկումով	մ	5.00	4.4179	22.089
2	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $\Phi 20 \times 20 \times 20$	հատ	2.00	0.0907	0.181
3	Պոլիպրոպիլեն արմունկ $\Phi 20$	հատ	9.00	0.0636	0.572
4	Անցում պողպատից պոլիպրոպիլենի $\Phi 20$	հատ	1.00	0.0726	0.073
5	Փականների տեղադրում $\Phi 20$	հատ	1.00	5.9583	5.958
6	Ճկուն խողովակ տարաչափությունների միացման համար $\Phi 15$, L=300մմ	հատ	1.00	1.4518	1.452
7	Լվացարանի խամոնիչի տեղադրում $\Phi 15$	հատ	1.00	10.0195	10.020
8	Ձախ $\Phi 15$	հատ	1.00	3.5461	3.546
9	Էլեկտրական ջրատարացուցիչի տեղադրում խզորությունը - 7 կվտ	հատ	1.00	54.2276	54.228
10	Ջրաչափի ապամոնտաժում	հատ	1.00	2.7203	2.720
11	Ջրաչափի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածը	հատ	1.00	5.4405	5.441
12	խողովակների ամրացնող մասեր $\Phi 20$	հատ	4.00	0.0526	0.211
ՆՈՐԻՆ ԿՈՆՈՒՄ					
1	Պոլիէթիլենի խողովակների տեղադրում $\Phi 110$	մ	2.00	2.3460	4.692
2	Նույնը $\Phi 50$	մ	2.00	1.7855	3.571
3	Ջրաբարձակների տեղադրում ղալիորակ	հատ	1.00	78.4893	78.489
4	Լվացարանի տեղադրում ղալիորակ	հատ	1.00	66.5617	66.562
5	Եռաբաշխիչ $\Phi 110 \times 50 \times 110$	հատ	1.00	0.6384	0.638
6	Պոլիէթիլենի արմունկ 110x110	հատ	3.00	0.7931	2.379
7	Պոլիէթիլենի արմունկ 50x50	հատ	2.00	0.2268	0.454
8	Թույն խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 100$	մ	2.00	1.5100	3.020
9	Թույն խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 60$	մ	2.00	1.5284	3.057
10	Լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	1.00	0.8756	0.876
11	Ջրաբարձակների ապամոնտաժում	հատ	1.00	1.0838	1.084
12	Կոյուղու կանգնակների երեսապատում գիպանով/արաբյուրով	մ ²	2.00	6.5436	13.087
ՆՈՐԻՆ ԶԵՆԻՏԱԿԱՐՈՒՄ					
1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 25$	մ	17.00	0.6061	10.303
2	Թույն մաքուրների ապամոնտաժում	սեկց	34.00	1.8335	66.539
3	Փակ պրոնա խցով /Ցուրոն/ ցեռոցման կաթսա խզոր -24.0 կվտ	հատ	1.00	600.6347	600.635
4	Առաստաղ արտանման-ներծման համառանցային ժխեկույց	մ	2.00	5.4444	10.889
5	Ցեռոցման պլունին մաքուրների տեղադրում h=500 (առանց արծեքի)	կցմ	20.30	1.1617	23.582
6	Ալյումինե մաքուր h=500	սեկց	58.00	7.0215	407.247
7	Արծիչի չորանոցի տեղադրում	հատ	1.00	48.7731	48.773
8	Պտուտակավոր օղանան «մանկու» փական $\Phi 15$	հատ	9.00	3.2071	28.864
9	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում $\Phi 25$ խորձարկումով	մ	52.00	3.8897	201.225
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում $\Phi 20$ խորձարկումով	մ	32.00	4.1378	132.408
11	Պոլիպրոպիլենային փականի տեղադրում $\Phi 25$	հատ	2.00	6.0926	12.185
12	Պոլիպրոպիլենային փականի տեղադրում $\Phi 20$	հատ	18.00	5.9583	107.249
13	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $\Phi 25 \times 25 \times 25$	հատ	4.00	0.1708	0.682
14	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $\Phi 25 \times 25 \times 20$	հատ	6.00	0.1708	1.024
15	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $\Phi 25 \times 20 \times 20$	հատ	6.00	0.1397	0.838
16	Պոլիպրոպիլենային պրտուրում /թեքում $\Phi 20$	հատ	6.00	0.0835	0.501
17	Պոլիպրոպիլենային պրտուրում /թեքում $\Phi 25$	հատ	48.00	0.1053	5.052
18	խողովակների ամրացնող մասեր $\Phi 25$	հատ	70.00	0.0726	5.081
19	խողովակների ամրացնող մասեր $\Phi 20$	հատ	40.00	0.0544	2.178

20	Մարտկոցի կախիչ	հատ	18.00	0.7508	13.622
21	Պոլիպրոպիլենային պաշտպանիչ պատրաստի տեղադրում $\Phi 40$	մ	3.00	4.1802	12.541
22	Մարտկոցների միացնող մասեր /ամերիկյան/	հատ	18.00	0.9074	16.333
23	Ջերմամեկուսիչ փրփրապատված խողովակների տեղադրում $\Phi 32$	մ	84.00	0.5807	48.782
24	Չափող մասեր /օտեր/	հատ	7.00	0.1815	1.270
25	Անցքերի բացում միջնորմներում 100×50 մմ հաստ 200 մմ	հատ	6.00	0.6052	3.631
26	Անցքերի բացում խաղամարմնում պատերում 200×200 մմ հաստ 200 մմ	հատ	1.00	0.6052	0.605
27	Տախտակից հատակների քանդում	մ ²	5.00	0.7929	3.964
28	Չորսթուն ունեցող տախազերանների վրա փայտե հատակների կառուցում 36 մմ	մ ²	5.00	12.6332	63.166
ԾԱՌԱՅԱՐԱՅՈՒՄ					
1	Անցքերի միջնորմներում 160×150 մմ հաստ 100 մմ	հատ	4.00	0.5168	2.067
2	Չորսթուն ունեցող օդատար խողովակի ապամոնտաժում $\Phi 200$	մ	2.50	1.8884	4.721
3	Օդափոխության ժայռվալին ցանցի տեղադրում 200×200	հատ	4.00	3.2026	12.811
4	Ցինկապատ օդատար խողովակ 100×100 /0,5 մմ/	մ ²	4.00	6.8926	27.570
5	Ցինկապատ օդատար խողովակ 200×200 /0,5 մմ/	մ ²	2.00	6.8926	13.785
6	Օդատարների ամրացման համար շերտավոր պողպատ 25×3 մմ	մ	8.00	0.3938	2.363
7	Կանաչային օդանոց $v=300$ լ/մ	հատ	1.00	8.0090	8.009
8	Կանաչային օդանոց $v=300$ լ/մ	հատ	1.00	5.3383	5.338
II. ՄԱՍԻՆԱԿԱՐԳՈՒ					
1. ՈՒՇԱԿԻ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՈՒՄԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻՋՆԱԾՈՒՄ					
1	Քաշիչ վառան $U=380/220$ V, $L=100$ A կազմված	[Ռ-Ջ]	1.00		
1.1	Վառանակ պղիստիքով 36 մոդուլանոց, չափը $555 \times 330 \times 80$ մմ	հատ	1.00	82.6853	82.686
1.2	Եռափեռ ալտոմատ անջատիչ 380 V, 100 A /Legrand/	հատ	1.00	26.0790	26.079
1.3	Միափեռ ալտոմատ անջատիչ 220 V, 10 A քաշված $n=3$ /Legrand/	հատ	3.00	4.6777	14.033
1.4	Միափեռ ալտոմատ անջատիչ 220 V, 16 A քաշված $n=4$ /Legrand/	հատ	4.00	4.6777	18.711
1.5	Միափեռ ալտոմատ անջատիչ 220 V, 22 A քաշված $n=4$ /Legrand/	հատ	4.00	4.7158	18.862
2	Պաշտպանիչ անջատման սարք ~220 V, 25 A/30 mA /Legrand/	հատ	4.00	17.2407	68.983
3	Պաշտպանիչ անջատման սարք ~220 V, 40 A/30 mA /Legrand/	հատ	1.00	19.1346	19.136
4	Արևել երկփեռ ալտոմատ անջատիչով ~220 V, 10 A	հատ	2.00	9.4696	18.939
5	Արևել երկփեռ ալտոմատ անջատիչով ~220 V, 25 A	հատ	1.00	9.4696	9.470
6	Պղնձե ցիլինդր հաղորդչալարի անցկացում սվառի տակ ՈՒՅ 3×2.5 մմ ²	100 մ	0.10	80.3750	8.038
7	Պղնձե ցիլինդր հաղորդչալարի անցկացում սվառի տակ ՈՒՅ 3×4 մմ ²	100 մ	0.10	92.8311	9.283
8	Պողպատ շերտավոր 40×4 /հողանցման համար/	մ	10.00	1.1078	11.078
9	Պողպատե անկյունակ $1.50 \times 50 \times 5$ $L=2.5$ /հողանցման համար/	հատ	4.00	7.5723	30.289
10	Արևել գլխավոր հողանցվող հաղորդանոցով պղնձե 25×3 մմ ² - 220 V, 10 A	հատ	2.00	21.0236	42.047
11	Պղնձե ցիլինդր հաղորդչալարի անցկացում սվառի տակ ՈՒՅ 1×2.5 մմ ²	100 մ	0.15	57.4228	8.613
12	Մալեխային ծայրակալ 1×2.5 մմ ² հաղորդչալարի	հատ	1.00	0.8228	0.823
13	Մանեկ	կգ	0.05	1.6905	0.085
14	Հողոս	կգ	0.02	1.6905	0.034
2. ԼՈՍԱՍԻՆԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՈՒՄԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻՋՆԱԾՈՒՄ					
1	Տափ 3×60 W կախովի շիկացման լամպով	հատ	3.00	40.3233	120.970
2	Լուսառու 1×60 W կախովի շիկացման լամպով	հատ	1.00	12.7421	12.742
3	Լուսառու 1×60 W պատին ամրացնելու շիկացման լամպով	հատ	1.00	6.4922	6.492
4	Լուսառու 1×60 W հալոգեն լամպով կենսային-առաստիպային	հատ	14.00	28.7570	402.598
5	Շիկացման լամպ 220 V 60 W	հատ	8.00	0.2224	1.779
6	Հալոգեն լամպ 220 V 80 W	հատ	14.00	0.8007	11.210
7	Փակ լարանցման միափեռ անջատիչ 250 V 6 A /Titer/	հատ	10.00	1.7194	17.194
8	Փակ լարանցման երկփեռ անջատիչ 250 V 6 A /Titer/	հատ	1.00	3.4837	3.484
9	Վարդյակ շտեպեղային երկփեռ, 3-րդ հողանցման կոնտակտով փակ տեղադրման 250 V 6 A /Titer/	հատ	10.00	2.3716	23.718
10	Տեղադրման տուփ փակ լարանցման համար	հատ	21.00	1.7470	36.688
11	Ճյուղավորման տուփ փակ լարանցման համար	հատ	18.00	1.8360	33.048
12	Պղնձե ցիլինդր հաղորդչալարի անցկացում սվառի տակ ՈՒՅ 2×1.5 մմ ²	100 մ	3.10	50.1247	155.388

13	Պղնձե ցիլինդրով հաղորդակարի անցկացում սվառի տակ ՈՌՑ 3x1.5մ ²	100մ	0.80	57.2424	45.794
14	Պղնձե ցիլինդրով հաղորդակարի անցկացում սվառի տակ ՈՌՑ 1x1.5մ ²	100մ	0.30	44.7884	13.436
15	Հին հաղորդակարների ապամոնտաժում	100մ	0.90	13.4980	12.148
16	Հին հաղորդակարների տեղադրում, որպես դեկորատիվ էլեմենտներ, առանց նյութի արժեքի /բաց/	100մ	0.90	51.2588	48.133
17	Հակափրփեմային և ազդանշանային համակարգի հաղորդակարների ապամոնտաժում	100մ	0.85	13.4980	11.472
17	Հակափրփեմային և ազդանշանային համակարգի հաղորդակարների տեղադրում առանց նյութի արժեքի /բաց/	100մ	0.85	51.2588	49.570
ԿԵՐԵՐԻ ՉԱՅԱՆԱՏԱՐԱՐՈՒՄ					
1	Պողպատե ջրազազամուղային անկար խողովակներ $d_{\text{պ}} = 200\text{մմ}$	զմմ	2.00	2.3475	4.995
2	խողովակների փչամաքում	մ	2.00	1.0442	2.088
3	խողովակների փորձարկում	մ	2.00	0.8857	1.771
4	խողովակների յուղաներկում շանգամ	մ ²	0.500	1.8649	0.932
5	էլեկտրամագնիսական փակաւ	հատ	1.00	31.7297	31.730
6	Ազդանշանային սարքի տեղադրում	հատ	1.00	27.1927	27.193
7	G-8 տիպի հաշվիչի հանգույցի տեղադրում	հատ	1.00	85.3888	85.387
8	Անցքի բացում պատերում $\Phi 100 \times 100$, $L=200\text{մմ}$	հատ	1.00	3.1532	3.153
9	Պողպատե պաշտպանիչ պատյան $d_{\text{պ}} = 32\text{մմ}$ $L = 260\text{մմ}$	մ	0.28	2.1148	0.550
10	խցանային փակաւ $d_{\text{պ}} = 15\text{մմ}$	հատ	2.00	9.3284	18.657
11	Ռետինե խողովակ $\Phi 15$	մ	1.50	1.2704	1.908
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					8,432,485

*Չինք ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ՝ շահույթը 11% և ԱՊՀ-ն 20%

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական 2-րդ շենք,
հեռ. (010) 58-51-78, (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054, խհ. 900011004687
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնա-
կարային բաժնում


Կ.Տ.



ԿԱՊԱՍԱՐՈՒ

«ԱՐԹՄԱՍ ԸՆԴ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ Հանրապետության 1 նրբ. տ. 8/Ա
հեռ. (010) 38-16-73
ՀՎՀՀ 02578479
ՀՀ 2470100564110000
«Արդյունքանկ» ՓԲԸ

Կ.Տ.



Ռ. Սահյան

Կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << ՀԱՄԱՐԻԳ-ԳՐԱԾԻ- 16/80 >> ծածկագրով գնման պայմանագրի

ՕՐԱՅՈՒՏԱՅԻՆ ԳՐԱԾԻԿ

Չ. ՄՈՒՆՈՒԿՏՆԻ ՄԱՍՆ ԱՅԳՅՈՒՆ ԱՄՈՆԵՒԱԿԱՆ ԲԱՅՈՒՄ ԺԱՄԱՆՈՐՈՂԱՆ ԱՅԿԱՏՄԱՆՔՆԵՐԻ

N ը/վ	Կատարողի կողմից կատարվելից աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Ավելորդ	Ավարտը
	1. ԲՆԱՆԱԿԱՆ ԱՅԿԱՏՄԱՆՔՆԵՐԻ	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
1	Պատերի և առաստաղի զադի սվաղի քանդում	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
2	Հատակների(ԴԱԳ) քանդում	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
3	Փայտե պատուհանների քանդում առանց պատուհանագիծերի	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
4	Փայտե դռների և շրջանակների քանդում	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
5	Մետաղական ճաղաչափի ապամոնտաժում $q=0.8$, $q=0.7$, $q=0.5$	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
6	Պեմզոքետոն սալերով միջնորմների քանդում	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
7	Նիշափ քարե պատերի քանդում	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
	2. ՊԱՏՈՒ ԵՎ ՄԻԳՆԻՐՈՒՄՆԵՐԻ	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
1	Պեմզոքետ սալերից միջնորմների կառուցում և բացվածքների լրացում 10սմ հաստ	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
2	Միջնորմների ամրամակրում Փ ՓՅԱԵ-1	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
	3. ՀԱՏՄԱԿՈՒՄ	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
2	Խմի մախաշերտի կառուցում 7սմ հաստությամբ	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
3	Բետոնե մախաշերտի կառուցում 10սմ հաստությամբ 4.7.5	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
3	Ցեմ. ավազային հարթ շերտի կառուցում 3սմ հաստ	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
7	Կերամիկական սալերով հատակների կառուցում տալիսի վրա 40x40	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
16	Գլուխյուն ունեցող տափաղեքանների վրա փայտե հատակների կառուցում 38սմ	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
18	Փայտե լրացուցիչ շրիշակների տեղադրում	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
	4. ԳՐԱԾԱԿՈՒՄ	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
1	Սափարակ 60սմ հաստ., ապակե փայտերով 4+4սմ մետաղապատե պատուհանի զրկի տեղադրում, բացվող	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
2	Միջև 3քմ մակերեսով փայտե դռան շրջանակների տեղադրում միջնորմներում օգտագործելով ապամոնտաժված	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
3	Մետաղական ճաղաչափի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժված	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
4	Խալիսաձողերի տեղադրում Փ 10A500C դափի ամրամով	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
	5. ԱՄՈՆԵՒԱԿԱՆ ԱՅԿԱՏՄԱՆՔՆԵՐԻ	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
1	Պատերի բարձրորակ սվաղում զադով	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
2	Լույսը չեպաթյունների	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
3	Առաստաղի բարձրորակ սվաղում զադով	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
4	Պատերի և չեպերի բարձրորակ ներկում կիսախալուն լատեքսով ներկով	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
5	Առաստաղի բարձրորակ ներկում կիսախալուն լատեքսով ներկով	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
6	Պատուհանների բարձրորակ յուղաներկում շանգամ 35%-ից ավել հնի մաքրումով	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
7	Լույսը դռների	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
8	Փայտե հատակների լավորակ յուղաներկում շանգամ 35%-ից ավել հնի մաքրումով	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
9	Փայտե հատակների բարձրորակ յուղաներկում շանգամ	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
10	Պատերի բարձրորակ յուղաներկում շանգամ	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
11	Մետաղական դռան շրջանակի յուղաներկում շանգամ	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
12	Պատերի սափաղում ցավազալին չաղախով	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
13	Պատերի երեսապատում զգալուրալին սալիկներով 200x400	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
14	Առաստաղի երեսապատում ARMSTRONG պատմամալով/հանդածեշտ կցամասերով/	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
15	Տետոնցման մարտկոցների երեսապատում փայտով 3սմ	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
16	Մետաղ. ճաղաչափի յուղաներկում շանգամ	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
17	Արտաքին պատերի սվաղում ցավազալին չաղախով	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
18	Արտաքին պատերի ներկում ճաղաչափին ներկով	Պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.

19	Արտաքին պատերի շենքերի տեղում ցեխազային շաղկապով մինչ 20սմ լայնությամբ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
	ՃԱՇՏԱՆԻՑԻ ԱՄԱՆԱԿԻ ԿԵՐԱՆՈՐԴՈՐՈՒՄ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
1	Պատերի և շենքերի բարձրության ներկում կիսափառյուն լատեքսով ներկով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
2	Առաստաղի բարձրության ներկում կիսափառյուն լատեքսով ներկով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
3	Մետաղական դռան չրքանակի բաղանդներում շանգամ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
	ԼՈՐԻՍԻ ԶԵՆՈՐԴՈՐՈՒՄ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
1	Պղիպրուպիկենային խողովակների տեղադրում $\Phi 20 \times 2$ Ֆիլիպինյան/	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
2	Պղիպրուպիկենային եռաբաշխիչ $\Phi 20 \times 20 \times 20$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
3	Պղիպրուպիկենային արմունկ $\Phi 20$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
4	Անցում պողպատից պղիպրուպիկենի $\Phi 20$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
5	Փակվանների տեղադրում $\Phi 20$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
6	ձկուն խողովակ պողպատյալարների միացման համար $\Phi 15$, $L=300$ մմ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
7	Կվադրանտի խառնիչի տեղադրում $\Phi 15$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
8	Ջտիչ $\Phi 15$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
9	Էլեկտրական ջրատարացուցիչի տեղադրում /Պողոսյան- 7 կվտ/	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
10	Ջրաշափի ապամոնտաժում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
11	Ջրաշափի տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածը	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
12	Խողովակների ամրացնող մասեր $\Phi 20$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
	ԼՈՐԻՍԻ ԿԵՐԱՐՈՐԴՈՒՄ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
1	Պղիպիկիլիդրիլոն կոտրու խողովակների տեղադրում $\Phi 110$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
2	Նույնը $\Phi 50$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
3	Ճուգարանակների տեղադրում հավորակ/	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
4	Կվադրանտի տեղադրում հավորակ/	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
5	Եռաբաշխիչ $\Phi 110 \times 50 \times 110$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
6	Պղիպիկիլիդրիլոն արմունկ 110×110	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
7	Պղիպիկիլիդրիլոն արմունկ 50×50	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
8	Զնոչե խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 100$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
9	Զնոչե խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 50$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
10	Կվադրանտի ապամոնտաժում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
11	Ճուգարանակների ապամոնտաժում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
12	Կոտրու կանգնակների երեսակալում գրաքննություն/արագորդ/	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
	ԼՈՐԻՍԻ ԶԵՆՈՐԴՈՐՈՒՄ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
1	Պղիպատե խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 25$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
2	Զնոչե մարտկոցների ապամոնտաժում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
3	Փակ պլան Խցով /Տուրքմ/ ցեռոցման կաթսա /Պղո՝ -24.0 կվտ/	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
4	Մետաղյա արտանետման-ներծման համառանցքային ծխնելուղ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
5	Ցեռոցման պլանին մարտկոցների տեղադրում $h=500$ (առանց արծեղի)	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
6	Ալյումինե մարտկոց $h=500$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
7	Արծեղի չորանոցի տեղադրում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
8	Պողպատյալար օղախան «մանակու» փական $\Phi 15$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
9	Պղիպրուպիկենային խողովակների տեղադրում $\Phi 25$ Ֆիլիպինյան/	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
10	Պղիպրուպիկենային խողովակների տեղադրում $\Phi 20$ Ֆիլիպինյան/	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
11	Պղիպրուպիկենային փականի տեղադրում $\Phi 25$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
12	Պղիպրուպիկենային փականի տեղադրում $\Phi 20$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
13	Պղիպրուպիկենային եռաբաշխիչ $\Phi 25 \times 25 \times 25$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
14	Պղիպրուպիկենային եռաբաշխիչ $\Phi 25 \times 25 \times 20$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
15	Պղիպրուպիկենային եռաբաշխիչ $\Phi 25 \times 20 \times 20$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
16	Պղիպրուպիկենային արտադրում /թեքում/ $\Phi 20$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
17	Պղիպրուպիկենային արտադրում /թեքում/ $\Phi 25$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
18	Խողովակների ամրացնող մասեր $\Phi 25$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
19	Խողովակների ամրացնող մասեր $\Phi 20$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
20	Մարտկոցի կախիչ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
21	Պղիպրուպիկենային պաշտպանիչ պատյանի տեղադրում $\Phi 40$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
22	Մարտկոցների միացնող մասեր համերկական/	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.

23	Տեղամասերի փոփոխական խողովակների տեղադրում Φ32	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
24	Չեափոր մասեր /открыт/	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
25	Անցքերի թաքում միջնորմներում /100x50/մմ հաստ200մմ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
26	Անցքերի թաքում խորամասնություն պատերում /200x200/մմ հաստ200մմ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
27	Տախտակյից հատակների թափում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
28	Գոյություն ունեցող տախտակներով պլա փայտե հատակների կառուցում 36մմ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
	ՕՐԱԿԱՆԱԿԱՆՈՒՄ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
1	Անցքերի միջնորմներում /150x150/մմ հաստ.100մմ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
2	Գոյություն ունեցող օդատար խողովակի ապամոնտաժում Φ200	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
3	Օդափոխության ժայռալայնի ցանցի տեղադրում 200x200	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
4	Ցինկապատ օդատար խողովակ 100x100 /0,5մ/	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
5	Ցինկապատ օդատար խողովակ 200x200 /0,5մ/	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
6	Օդատարների ամրացման համար շերտավոր պողպատ 25x3մմ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
7	Կանաչային օդանդիչ v=300լմմ/ժամ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
8	Կանաչային օդանդիչ v=300լմմ/ժամ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
	Ն. ԱՆՏԱՐԱՐԱՐՈՒՄ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
	1.1/Շանթի հիմնարկապատումների մոնտաժում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
1	Բաշխիչ փահան U=380/220V, L=100A կազմված	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
1.1	Վառմանակ պլիմախիթով 36 մոդուլանոց լայնից 555x330x80մմ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
1.2	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 380v, 100A /Legrand/	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
1.3	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220v, 10A թաշխման n=3 /Legrand/	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
1.4	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220v, 16A թաշխման n=4 /Legrand/	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
1.5	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220v, 22A թաշխման n=4 /Legrand/	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
2	Պաշտպանիչ անջատման սարք ~220V, 25A/30mA /Legrand/	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
3	Պաշտպանիչ անջատման սարք ~220V, 40A/30mA /Legrand/	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
4	Արևի երկբևեռ ավտոմատ անջատիչով ~220v, 10A	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
5	Արևի երկբևեռ ավտոմատ անջատիչով ~220v, 25A	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
6	Պղնձե ցիլինդրիկ հաղորդալարի անցկացում սվաղի տակ ՈՒԵ 3x2.5մմ ²	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
7	Պղնձե ցիլինդրիկ հաղորդալարի անցկացում սվաղի տակ ՈՒԵ 3x4մմ ²	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
8	Պողպատ շերտավոր 40x4 /Պողանցման համար/	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
9	Պողպատե անկյունակ L50x50x5 L=2.5 /Պողանցման համար/	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
10	Արևի զիսավոր հողանցիկ հաղորդաձողով՝ պղնձե 25x3մմ ² -220v, 10A	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
11	Պղնձե ցիլինդրիկ հաղորդալարի անցկացում սվաղի տակ ՈՒԵ 1x25մմ ²	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
12	Մագնիսային ծայրակալ 1x25մմ ² հաղորդալարի	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
13	Մանեկ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
14	Օդյուս	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
	2.Լուսավորության հիմնարկապատումների մոնտաժում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
1	Ջաի 3X80W կախովի շիկացման լամպով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
2	Լուսատու 1X80W կախովի շիկացման լամպով	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.

17	Հանրադրեալին և ազդանշանային համակարգի հաշվողականների տեղադրում առանց նյութի արժեքի հրաժար	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
	<u>ԼՈՐՈՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱԿԱՐԿՐԱԿՆԻ</u>	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
1	Պողպատե ջրազատիչային անկար խողովակներ $d_{\text{կ}} = 200\text{մ}$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
2	խողովակների փշամաքրում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
3	խողովակների փորձարկում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
4	խողովակների յուղաներկում 2անգամ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
5	էլեկտրամագնիսական փական	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
6	Ազդանշանային տարրի տեղադրում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
7	G-6 տիպի հաշվիչի հանգույցի տեղադրում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
8	Անցքի բացում պատերում $\Phi 100 \times 100$, $L=200\text{մ}$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
9	Պողպատե պաշտպանիչ պատյան $d_{\text{կ}} = 32\text{մ}$ $L = 260\text{մ}$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
10	խցանային փական $d_{\text{կ}} = 150\text{մ}$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
11	Ուետիձե խողովակ $\Phi 15$	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրը	01.12.2016 թ.

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
 Հասցեն թ. Երևան, Կապույտ Մարզայան 3, Կառավարական 2-րդ շենք.
 հեռ. (010) 58-51-78, (011) 58-51-78
 ՀՎՀՀ 02508054, Խ/Խ 800011004687
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչությունում



ԿԱՐՈՒՍՈՒ

«ԱՐՄԱՍԻՆ» ՓԲԸ
 Հասցեն Հանրապետության 1 նրք, տ.ՑԱՍ
 հեռ. (010) 38-16-73
 ՀՎՀՀ 02576479
 ՀՀ 2470100504110000
 «Արդիւնբանկ» ՓԲԸ



07 Gruhup 2016p

ՎՃԱՐՆԱՆ ԺԱՄՆԱԿԱՅՈՒՅՑՑ

ՀՀ դրամ

*L'adempimento dell'obbligo di partecipazione è richiesto solo per i soci che non hanno pagato le quote sociali.

ԿԱՅԱՆԱԴՈՒՄ

«ԱՐՁԱՆ ԺՆ» ՍՊԸ
Հասցեն Հանրապետության 1 շրջ, տ. ՋԱ
հոմ. (010) 38-18-73
ՀՀՀ 02576479
ՀՀ 2470100384110000
«ԱրձաՆ Ջոն» ՓԲԸ

4.3.



4.9



Կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ «ՀԱՄԱՐԻՉ-ՊԵՆԵՉ-16/80» ծածկագրով գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ
«ԱՌԶԱՄ ՀԻՆ» ՍՊԸ
Հասցեն Հանրապետության 1 նրբ, տ.ՑԱՍ
հեռ. (010) 38-16-73
ՀՎՀՀ 02578479
ՎՀ 2470100564110000
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

ՊԱՅԱԽԱՏՈՒ
ՀՀ մշակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Մարգարյան 3,
Կառավարական 2-րդ շենք,
հեռ.՝ (010) 58-51-78, (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054
ԽՆ 900011004687
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

ԱՊՐԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N ՀԱՅԶԱՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՄԱՆ

« » 20 թ.

Պայմանագրի հայտուհետ՝ Պայմանագրի անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝

Պատվիրատուն ի դեմս

Պայմանագրի կողմը ի դեմս

« » 20 թ. կնքված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացույցի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրի

նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով սմրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման

ժամանակացույցին՝ կնքվեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ չափադասերը	ընտանյական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		վերջին գնման թիվը
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	կատարվել	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության
բաղկացուցիչ մասը և կցվում են՝

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և

(Պատվիրատուի անունը)

_____ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____

(Կապալառուի անունը)

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____ -- -ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
Անվանումը	Քանակական ցուցանիշը (կատարացի)	Չափի միավորը

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՄՍԵՐԸ

Հանձնեց

Խաչուր Նախագծած Ներկայացուցիչ՝

Ընդունեց

 (պաշտոն, պաշտոն)

 (պաշտոն, պաշտոն)